
Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej dla inwestycji obejmującej remont i przebudowę budynku wraz 

z budową szybu windowego oraz montażem windy, znajdującym się na 

ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie na działce nr ewid. 4/4, obr. 0041 Wieniawa 

(066301_1.0041.AR_3.4/4). Budynek znajduje się w wykazie nieruchomych obiektów 

zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 1536 - Willa 

Dokumentacja powinna obejmować zakres niezbędny do uzyskania wymaganych 

opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zgłoszeń, w tym pozwolenia na budowę, 

oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej, obejmującej w szczególności 

przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż i zbiorcze 

zestawienie kosztów inwestycji. 

Zamawiający informuje, że dokumentacja jest niezbędna na potrzeby ubiegania się 

o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W związku z tym, Wykonawca powinien 

realizować zamówienie z uwzględnieniem terminów wynikających z procedury oceny 

wniosku o dofinansowanie. 

Zamawiający warunkuje realizacje całości przedmiotu zamówienia od 

uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, o które się ubiega. W 

przypadku nieuzyskania dofinansowania Zamawiający nie będzie zobowiązany 

do zlecenia realizacji Etapu 2 i Nadzoru Autorskiego, o których mowa w dalszej 

części Opisu Przedmiotu Zamówienia, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z 

tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, w szczególności o wykonanie tych etapów, 

zapłatę wynagrodzenia lub odszkodowanie. 

 

II.  Wytyczne i założenia Zamawiającego w zakresie planowanej 

inwestycji. 

 

II.1. Założenia funkcjonalne Zamawiającego 

W związku z potrzebą adaptacji istniejącego budynku administracyjno-biurowego 

Zamawiający zakłada jego remont i przebudowę w celu dostosowania obiektu do 

potrzeb prowadzenia działalności artystycznej, edukacyjnej, organizacyjnej 

i administracyjnej. 

Planowana inwestycja obejmuje w szczególności dostosowanie układu 

funkcjonalnego pomieszczeń do nowych potrzeb użytkowych, zagospodarowanie 

poddasza wraz ze zmianą jego przeznaczenia na użytkowe, poprawę komunikacji 

wewnętrznej, budowę szybu windowego wraz z montażem windy osobowej, 

dostosowanie budynku do wymagań dostępności oraz uwzględnienie wymagań 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej i obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych. 



Na parterze Zamawiający zakłada zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń 

(wyburzenie wybranych ścian działowych) i utworzenie przestrzeni 

przeznaczonych na działalność artystyczną i edukacyjną, w szczególności 1 sali 

baletowej z szatnią, 2 sal warsztatowych, 1 sali konferencyjno – warsztatowej 

z szatnią. Na parterze należy również przewidzieć pomieszczenie dla portiera lub 

osoby obsługującej wejście do budynku, której zadaniem będzie kierowanie osób 

przychodzących na próby, zajęcia, warsztaty lub inne wydarzenia organizowane 

w budynku. 

Zamawiający zakłada, że na I piętrze budynku przebudowie zostaną poddane 

istniejące pokoje biurowe, w celu dostosowania ich do planowanej funkcji obiektu 

oraz potrzeb organizacyjnych Zamawiającego. Na tym poziomie przewidziane są: 

gabinet dyrektora, z- cy dyrektora, sekretariat, 5 pokoi jednoosobowych, 3 pokoje 

dwuosobowe, 1 pokój trzyosobowy, 3 pokoje czteroosobowe, pomieszczenie 

socjalne, miejsce na kserokopiarkę. 

Poddasze budynku Zamawiający zakłada dostosować do potrzeb wynikających 

z prowadzonej działalności, w tym w szczególności poprzez wydzielenie pokoi 

gościnnych, pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń lub gabinetów 

przeznaczonych na masaż, regenerację i obsługę zaplecza baletu, z 

uwzględnieniem możliwości technicznych budynku, wymagań przeciwpożarowych 

i sanitarnych oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

W piwnicach budynku Zamawiający zakłada przestrzeń konieczną dla 

budowanego szybu windowego oraz w miarę możliwości wydzielenie pomieszczeń 

na magazyn materiałowy, magazyn artykułów biurowych i chemii gospodarczej, 

pralnię kostiumów OL i archiwum. 

Powyższe założenia mają charakter wstępny i powinny zostać zweryfikowane 

przez Wykonawcę na etapie opracowywania koncepcji architektoniczno-

programowej, po wykonaniu inwentaryzacji, analiz technicznych oraz uzgodnień z 

Zamawiającym. Ostateczny układ funkcjonalny pomieszczeń zostanie określony w 

koncepcji a następnie w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów, warunków technicznych, wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, dostępności oraz możliwości konstrukcyjnych i instalacyjnych 

budynku. 

 

Zamawiający zakłada zastosowanie energooszczędnych rozwiązań 

instalacyjnych, w szczególności oświetlenia LED, z uwzględnieniem funkcji 

poszczególnych pomieszczeń, komfortu użytkowników, wymagań BHP oraz 

racjonalizacji kosztów eksploatacji budynku. 

 

II.2. Założenia dotyczące systemów teletechnicznych i bezpieczeństwa 

Zamawiający zakłada, że dokumentacja projektowa powinna uwzględniać 

wykonanie systemów teletechnicznych i bezpieczeństwa, w szczególności 

systemu kontroli dostępu (KD), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), 

systemu telewizji dozorowej (CCTV), sieci LAN, systemu sygnalizacji pożaru.  



Rozwiązania w tym zakresie powinny zostać zaprojektowane z uwzględnieniem 

układu funkcjonalnego budynku, potrzeb Zamawiającego, wymogów 

bezpieczeństwa obiektu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony danych osobowych 

oraz obowiązujących przepisów. Szczegółowy zakres i rozmieszczenie urządzeń 

zostaną określone na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dodatkowo, dokumentacja projektowa powinna 

uwzględniać wyposażenie pomieszczenia serwerowni/LPD oraz pomieszczeń 

magazynowych, jeżeli będzie to uzasadnione ich funkcją, w czujniki zalania oraz 

czujniki temperatury z funkcją ostrzegania o przekroczeniu określonych wartości 

granicznych. 

 

 

II.3. Wstępne założenia dotyczące standardu wykończenia i wyposażenia 

pomieszczeń 

Zamawiający zakłada, że dokumentacja projektowa powinna uwzględniać 

wykończenie i wyposażenie pomieszczeń w standardzie odpowiadającym ich 

planowanej funkcji, z uwzględnieniem trwałości, estetyki, łatwości utrzymania 

czystości, komfortu użytkowania, wymagań akustycznych, bezpieczeństwa oraz 

obowiązujących przepisów. 

 

W przypadku pomieszczeń biurowych Zamawiający zakłada standard 

wykończenia właściwy dla pomieszczeń administracyjno-biurowych, obejmujący 

w szczególności: 

− wykończenie ścian materiałami trwałymi, estetycznymi i łatwymi do 

utrzymania w czystości; 

− wykonanie posadzek dostosowanych do funkcji pomieszczeń i 

intensywności użytkowania; 

− wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej z uwzględnieniem wymagań 

akustycznych, 

− dobór wyposażenia biurowego dostosowanego do wielkości, układu i 

sposobu użytkowania pomieszczeń; 

− zapewnienie ergonomii, swobodnej komunikacji oraz możliwości 

prawidłowej organizacji stanowisk pracy; 

W przypadku sali baletowej, sal prób, sal warsztatowych czyli pomieszczeń 

przeznaczonych do działalności artystycznej, edukacyjnej lub ruchowej, 

dokumentacja projektowa powinna uwzględniać rozwiązania wykończeniowe, 

techniczne i wyposażeniowe dostosowane do ich funkcji, w szczególności: 

− odpowiednie posadzki lub podłogi dostosowane do charakteru zajęć 

i bezpieczeństwa użytkowników; 

− rozwiązania akustyczne odpowiednie dla sal prób i pomieszczeń 

wykorzystywanych do pracy artystycznej; 



− lustra, drążki, elementy wyposażenia stałego lub ruchomego oraz inne 

wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć baletowych, prób, warsztatów 

lub ćwiczeń; 

− właściwe oświetlenie, wentylację, klimatyzację i ogrzewanie, 

dostosowane do sposobu użytkowania pomieszczeń; 

− miejsce do przechowywania sprzętu, pomocy dydaktycznych, 

rekwizytów, kostiumów lub innych materiałów związanych z działalnością 

Zamawiającego; 

− rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort 

użytkowników. 

Rozwiązania materiałowe, kolorystyczne, akustyczne, wyposażeniowe 

i aranżacyjne powinny zostać określone na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

II.4. Wstępny wykaz planowanych prac budowlanych i instalacyjnych 

 

1. Rozbiórka ścian działowych (nienośnych) na poszczególnych 

kondygnacjach budynku. 

2. Poszerzenie wybranych otworów drzwiowych, w tym w ścianach 

nośnych, jeżeli będzie to konieczne dla zapewnienia prawidłowej komunikacji i 

zgodne z przyjętymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 

3. Wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń, w tym budowa nowych ścian 

działowych, wydzielenie nowych pomieszczeń oraz dostosowanie układu 

funkcjonalnego do potrzeb Zamawiającego. 

4. Budowa szybu windowego wraz z montażem windy osobowej, 

obsługującej kondygnacje od piwnicy do poddasza. 

5. Wykonanie niezbędnych robót konstrukcyjnych związanych z budową 

windy, w tym wykonanie stropów lub innych elementów konstrukcyjnych w 

obrębie klatki schodowej, jeżeli będzie to wymagane przyjętym rozwiązaniem 

projektowym. 

6. Docieplenie połaci dachowej. 

7. Wykonanie lukarn doświetlających poddasze oraz niezbędnych robót 

dekarskich, jeśli będzie to konieczne. 

8. Wykonanie podłogi podniesionej na legarach w pomieszczeniu 

przewidzianym na salę baletową. 

9. Wykonanie nowych posadzek na kondygnacjach objętych zakresem 

inwestycji. 

10. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

11. Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych, jeśli będzie to konieczne. 

12. Wymiana stolarki okiennej, jeśli będzie to konieczne. 

13. Wykonanie robót wykończeniowych, w tym robót tynkarskich, 

malarskich, okładzinowych i posadzkarskich. 



14. Wykonanie lub modernizacja elementów zagospodarowania terenu, w 

tym montaż elementów małej architektury oraz wykonanie zieleni, w tym 

ogrodów deszczowych, jeżeli będzie to możliwe i uzasadnione przyjętymi 

rozwiązaniami projektowymi. 

15. Wymiana instalacji elektrycznej. 

16. Wykonanie lub modernizacja instalacji teletechnicznych i 

bezpieczeństwa, w tym instalacji LAN, systemu kontroli dostępu (KD), 

systemu telewizji dozorowej (CCTV), systemu sygnalizacji pożaru oraz 

systemu sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN) oraz systemów sygnalizacji 

zagrożeń technicznych, w zakresie wynikającym z potrzeb Zamawiającego 

i obowiązujących przepisów.  
17. Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji lub zaprojektowanie 

innych rozwiązań wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, prowadzących do 

zwiększenia komfortu użytkowników i spełnienia obowiązujących przepisów. 

18. Przebudowa lub rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania, w tym 

wymiana orurowania, pionów i grzejników, ze szczególnym uwzględnieniem 

przeznaczenia pomieszczeń poddasza. 

19. Rozbudowa instalacji ciepłej wody użytkowej i zimnej wody użytkowej 

oraz niezbędne dostosowanie instalacji kanalizacji sanitarnej, jeżeli będzie 

wymagane ze względu na przyjęty układ funkcjonalny pomieszczeń lub 

obowiązujące przepisy. 

20. Wykonanie instalacji hydrantowej, jeżeli będzie wymagana przepisami 

przeciwpożarowymi lub uzgodnieniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

21. Wykonanie ścianek działowych, okładzin ścian i sufitów z płyt gipsowo-

kartonowych na poddaszu. 

22. Wykonanie warstw podłogowych wraz z wykończeniem oraz izolacją 

termiczną między legarami na poddaszu. 

23. Wykonanie energooszczędnego oświetlenia LED we wszystkich 

pomieszczeniach budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

wymaganiami BHP, przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń oraz 

przyjętymi rozwiązaniami projektowymi. 

24. Wykonanie innych robót budowlanych, instalacyjnych, 

wykończeniowych, dostosowawczych lub zabezpieczających, jeżeli okażą się 

konieczne do prawidłowego zaprojektowania i późniejszej realizacji inwestycji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami Zamawiającego oraz 

uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami. 

 

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie 

w szczególności do: 

1. Wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku w 

zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej. 



2. Oceny stanu technicznego budynku, jego elementów konstrukcyjnych 

oraz instalacji, w tym instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. 

3. Wykonania niezbędnych odkrywek, badań, pomiarów lub ekspertyz, 

jeżeli będą wymagane dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji. 

4. Zweryfikowania i pozyskania materiałów, danych, opinii, uzgodnień, 

decyzji, pozwoleń lub zgłoszeń niezbędnych do opracowania dokumentacji i 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

5. Pozyskania mapy do celów projektowych oraz warunków technicznych, 

uzgodnień lub stanowisk właściwych gestorów sieci, jeżeli będą wymagane ze 

względu na zakres planowanej inwestycji. 

6. Pozyskania zaleceń, opinii lub uzgodnień konserwatorskich, jeżeli będą 

wymagane. 

7. Opracowania koncepcji architektoniczno-programowej inwestycji, 

obejmującej w szczególności zakres remontu i przebudowy, lokalizację windy, 

podstawowe rozwiązania funkcjonalne, dostępnościowe, branżowe i 

przeciwpożarowe. 

8. Opracowania dokumentacji dotyczącej robót rozbiórkowych, 

demontażowych lub przygotowawczych. 

9. Opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej w tym 

zagospodarowanie terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), 

w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, w zakresie 

niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 

10. Opracowania wielobranżowego projektu technicznego (PT), 

obejmującego rozwiązania niezbędne do prawidłowego zaprojektowania 

planowanych robót, uzyskania wymaganych uzgodnień oraz sporządzenia 

dokumentacji kosztorysowej.  

11. Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, jeżeli będzie 

on wymagany lub uzgodniony z Zamawiającym jako niezbędny na dalszym 

etapie przygotowania inwestycji, w zakresie potrzebnym do późniejszego 

przygotowania postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. 

Opracowanie projektu wykonawczego nie może wpływać na termin 

przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na 

budowę ani na termin uzyskania rozstrzygnięcia wymaganego na potrzeby 

procedury ubiegania się o dofinansowanie. 

12. Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy szybu 

windowego oraz montażu dźwigu osobowego, dostosowanego do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z niezbędnymi rozwiązaniami 

konstrukcyjnymi, instalacyjnymi, przeciwpożarowymi, dostępnościowymi 

i technicznymi. Dokumentacja powinna uwzględniać pełny zakres prac 

niezbędnych do prawidłowego wykonania i późniejszej eksploatacji dźwigu, w 

tym ewentualne wzmocnienie lub zabezpieczenie fundamentów istniejącego 

budynku, doprowadzenie wymaganych instalacji oraz spełnienie wymagań 

wynikających z przepisów dotyczących dozoru technicznego i wymagań 



właściwych organów, w tym Urzędu Dozoru Technicznego, jeżeli będą miały 

zastosowanie. 

13. Ujęcia w dokumentacji rozwiązań służących dostosowaniu budynku 

do wymagań dostępności, w szczególności w zakresie komunikacji pionowej 

i poziomej, wejść, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń ogólnodostępnych, 

sanitariatów i oznaczeń. 

14. Ujęcia w dokumentacji rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

w szczególności dotyczących ewakuacji, dróg ewakuacyjnych, oddzieleń 

przeciwpożarowych, urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji mających 

wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.  
15. Opracowania rozwiązań projektowych w zakresie standardu 

wykończenia i wyposażenia pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych, sali 

baletowej, sal prób, sal warsztatowych oraz innych pomieszczeń objętych 

inwestycją, z uwzględnieniem ich planowanej funkcji, wymagań użytkowych, 

akustycznych, estetycznych, technicznych, bezpieczeństwa oraz 

obowiązujących przepisów. 

16. Przygotowania dokumentacji w sposób, umożliwiający Zamawiającemu 

złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonania innych 

wymaganych zgłoszeń, oraz współpracy z Zamawiającym w prowadzenia 

sprawy przed właściwymi organami do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę albo innego rozstrzygnięcia wymaganego dla planowanej 

inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w sposób 

priorytetowy, mając na względzie konieczność uzyskania pozwolenia na 

budowę w terminie umożliwiającym jego przedłożenie przez Zamawiającego 

na potrzeby procedury ubiegania się o dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac projektowych 

i formalnych, aby uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpiło w terminie 

umożliwiającym zachowanie ww. założenia czasowego. 

17. Prowadzenia sprawy przed właściwymi organami, w tym udzielania 

wyjaśnień, uzupełniania braków oraz bieżącego informowania Zamawiającego 

o stanie sprawy. 

18. Opracowania dokumentacji kosztorysowej, w tym przedmiarów robót, 

kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż oraz zbiorczego 

zestawienia kosztów inwestycji, w zakresie wynikającym z opracowanej 

dokumentacji projektowej oraz niezbędnym na potrzeby procedury ubiegania 

się o dofinansowanie. 

Sporządzane przez Wykonawcę kosztorysy inwestorskie powinny uwzględniać 

pełny zakres prac przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, 

wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, przyjętych rozwiązań 

technicznych, wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji oraz obowiązujących 

przepisów. 



Dokumentacja kosztorysowa powinna obejmować również wyposażenie stałe 

przewidziane dla poszczególnych pomieszczeń oraz wyposażenie ruchome, 

jeżeli zostanie ono wskazane przez Zamawiającego lub uzgodnione z 

Zamawiającym jako element planowanej inwestycji i kosztów projektu. 

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej nie może wpływać na termin 

przygotowania i złożenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia 

na budowę, które stanowi priorytetowy etap realizacji zamówienia. 

 

19. Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

20. Bieżącej współpracy z Zamawiającym, konsultowania przyjętych 

rozwiązań projektowych oraz uwzględniania uzasadnionych uwag 

Zamawiającego. 

21. Udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących opracowanej 

dokumentacji, przyjętych rozwiązań technicznych, zakresu robót oraz 

szacunkowych kosztów inwestycji. 

 

IV. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do samodzielnej oceny, jakie 

dokumenty, uzgodnienia, warunki, opinie i decyzje są wymagane dla 

przyjętych rozwiązań projektowych. 

2. Dokumenty, informacje lub wnioski posiadane przez Zamawiającego 

mogą zostać udostępnione Wykonawcy, jednak nie zwalniają go z obowiązku 

ich weryfikacji, aktualizacji lub ponownego pozyskania, jeżeli okaże się to 

konieczne. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, 

normami, wymaganiami właściwych organów oraz wymaganiami 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność, poprawność i 

wzajemną spójność opracowanej dokumentacji. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o 

ryzykach mogących mieć wpływ na termin, zakres, koszt lub możliwość 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

V. Harmonogram i termin realizacji 

1. Wykonawca, niezwłocznie po zawarciu umowy, przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram realizacji prac projektowych i formalnych. 

2. Harmonogram powinien uwzględniać konieczność uzyskania 

pozwolenia na budowę w terminie umożliwiającym jego przedłożenie na 

potrzeby procedury ubiegania się o dofinansowanie. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia 

w trybie pilnym, z uwzględnieniem terminów wynikających z procedury oceny 

wniosku o dofinansowanie. 



4. W pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązany będzie do 

opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, w 

sposób umożliwiający przygotowanie kompletnego wniosku wraz z 

wymaganymi załącznikami pozwalającymi na złożenie go do właściwego 

organu (ETAP 1). 

5. Projekt techniczny, wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne opracowania potrzebne na 

późniejszym etapie przygotowania inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać w ETAPIE 2 realizacji inwestycji, o ile nie są niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę lub do procedury ubiegania się o dofinansowanie. 

6. Dokumentacja kosztorysowa powinna zostać opracowana w zakresie 

niezbędnym na potrzeby procedury ubiegania się o dofinansowanie, jednak 

nie może wpływać na termin przygotowania i złożenia dokumentacji do 

pozwolenia na budowę. 

7. Jeżeli uzyskanie decyzji, opinii, uzgodnień lub pozwoleń będzie zależne 

od terminów działania właściwych organów lub podmiotów zewnętrznych, 

Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego przygotowania 

dokumentacji, złożenia wymaganych wniosków oraz bieżącego monitorowania 

sprawy. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym w 

przypadku wezwania przez organy do uzupełniania braków, składania 

wyjaśnień oraz informowania Zamawiającego o okolicznościach mogących 

mieć wpływ na termin uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

VI.  Cel opracowania dokumentacji 

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa ma umożliwić Zamawiającemu 

w szczególności: 

1. uzyskanie pozwolenia na budowę;  

2. przedłożenie pozwolenia na budowę oraz wymaganej dokumentacji na 

potrzeby procedury ubiegania się o dofinansowanie; 

3. uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zgłoszeń; 

4. opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich dla 

poszczególnych branż oraz zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji; 

5. przygotowanie inwestycji do dalszej realizacji. 

 

VII. Nadzór autorski 

Zamawiający aplikuje o dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku uzyskania 

dofinansowania oraz realizacji inwestycji, wykonawca dokumentacji 

projektowej zapewni pełnienie nadzoru autorskiego w ilości i w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadania inwestycyjnego (podczas procedury wyboru 

wykonawcy robót oraz realizacji inwestycji).   

 



 

 

 

 

 


